TABELLE B

GRUNDTEILLEISTUNGEN BETREFFEND DIE PROJEKTIERUNG UND BAULEITUNG

		I	I	I	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
		a–b	е	f	g								
		c-d											
BESCHREIBUNG DER TEILLEISTUNGEN		TEILLEISTUNGEN											
VOR	PROJEKT												
а	Berichte, Lagepläne, grafische Darstellungen	0,09	0,10	0,07	0,07	0,11	0,11	0,07	0,11	0,08	0,07	0,07	0,10
b	Summarische Spesenberechnung	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Teilsumme	0,10	0,11	0,08	0,08	0,12	0,12	0,08	0,12	0,09	0,08	0,08	0,11
END	GÜLTIGES PROJEKT												
С	Erläuternder Bericht, grafische Dokumentation zur Erlangung von Genehmigungen												
	Teilsumme	0,23	0,27	0,16	0,16	0,26	0,16	0,20	0,22	0,22	0,20	0,15	0,24
AUS	FÜHRUNGSPROJEKT												
f	Allgemeiner Bericht und Fachberichte, grafische Dokumentation, Berechnungen zur Ausführung	0,05	0,06	0,16	0,16	0,04	0,15	0,04	0,06	0,04	0,04	0,10	0,06
g	Bauliche und dekorative Details	0,13	0,15	0,05	0,05	0,10	0,05	0,06	0,10	0,08	0,07	0,05	0,12
h	Endgültige Massen- und Kostenberechnung, wirtschaftliche Übersicht, Preisverzeichnis und eventuelle Analyse	0,12	0,12	0,09	0,09	0,11	0,15	0,10	0,08	0,10	0,09	0,14	0,10
i	Besondere Verdingungsordnung, Terminplan	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02
	Teilsumme	0,32	0,35	0,31	0,31	0,27	0,37	0,22	0,26	0,24	0,22	0,32	0,30
BAU	LEITUNG												
I	Bauleitung, Beihilfe bei der Abnahme, Werksprüfungen	0,32	0,24	0,42	0,42	0,32	0,32	0,45	0,38	0,42	0,45	0,42	0,32
I1	Liquidierung	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,05	0,02	0,03	0,05	0,03	0,03
	Teilsumme	0,35	0,27	0,45	0,45	0,35	0,35	0,50	0,40	0,45	0,50	0,45	0,35
GESAMTSUMME		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00